

公共工事(土木部)の発注について(報告)

工 事 名	法面崩壊対策工事 (小田野原地区)
工 事 場 所	呉市安浦町安登西10丁目地内
工 事 概 要	工事延長 L = 180.3m 砂防土工 一式 構造物等撤去工 一式 法面工 <small>のり</small> 一式 山腹水路工 一式 管理施設整備工 一式 附属物設置工 一式 仮設工 一式
完 成 期 限	令和3年3月17日
予 定 価 格	132,922,900円
契 約 金 額	119,845,000円
契 約 の 相 手 方	呉市倉橋町18243番地 株式会社 大竹山工業所 代表取締役 大竹山 眞之介
契 約 方 法	一般競争入札 (事後審査方式)
契 約 年 月 日	令和2年7月7日
参 加 業 者 数	13者

位置图


工事箇所

安登西


安登小学校

安登駅

安登東



平面図



工事延長 L=111.7m
吹付法樁工/鉄筋挿入工/転落防止柵

工事延長 L=68.6m
吹付法樁工/転落防止柵

法面崩壊対策工事（小田野原地区）

（工事総延長）L=180.3m

（工事概要）吹付法樁工及び鉄筋挿入工による斜面すべり面対策

標準断面図

B-B断面

A-A断面

吹付法砕工 (□300-2000×2000)

鉄筋挿入工 (D19 L=2.5m)

吹付法砕工 (□300-2000×2000)

鉄筋挿入工 (D19 L=2.5m)

鉄筋挿入工 (D25 L=4.0m)

吹付法砕工 (□300-2000×2000)

1:1.0.8

1:1.0

1:1.0

