


公共工事（産業部）の発注について（報告）


工 事 名	呉港阿賀塩谷地区船だまり整備工事
工 事 場 所	呉市阿賀南5丁目地先
工 事 概 要	物揚場整備工 一式 鋼矢板工 延長12m 上部工 延長12m 4号防波堤整備工 一式 鋼管杭工 延長34m 上部工 延長10m 6号防波堤整備工 一式 鋼管杭工 延長12m
完 成 期 限	平成29年3月16日
予 定 価 格	147,754,800円
契 約 金 額	135,203,040円
契 約 の 相 手 方	呉市倉橋町9906番地の6 長門大和建设 株式会社 代表取締役 飛原 尊
契 約 方 法	一般競争入札（事前審査方式）
契 約 年 月 日	平成28年6月13日
参 加 業 者 数	4者

呉港阿賀塩谷地区船だまり整備工事 位置 図



呉港阿賀塩谷地区船だまり整備工事

全体平面図



呉港阿賀塩谷地区船だまり整備工事

物揚場〔M1〕 標準断面図

平成28年度施工


鋼矢板工 L=12.0m (17'ロック)

上部工 L=12.0m (17'ロック)


 施工範囲

港内側

港外側



[断面図スケール]




呉港阿賀塩谷地区船だまり整備工事

4号防波堤 標準断面図

平成28年度施工延長
 鋼管杭工 L=34.0m (3ブロック)
 上部工 L=10.0m (1ブロック)

 H28施工範囲



呉港阿賀塩谷地区船だまり整備工事

6号防波堤 標準断面図

平成28年度施工延長
鋼管杭工 L=12.0m (1ブロック)

 H28施工範囲

