


公共工事(土木部)の発注について(報告)

工 事 名	河川外災害復旧工事(水尻川外)
工 事 場 所	呉市安浦町水尻1丁目地内外
工 事 概 要	工事延長 353.2メートル 【水尻川】工事延長 353.2メートル 河川土工 一式, 法覆護岸工 ^{のりふく} 一式, 根固め工 一式, 構造物撤去工 一式, 仮設工 一式 雑工(すりつけ工・石積み) 一式, 床版工 一式, 舗装工 一式 【水尻4号線】工事延長 18.2メートル※延長重複(市道路肩法面と河川右岸護岸の兼用) 道路土工 一式, 法面工 一式, 法覆護岸工 一式, 防護柵工 一式, 構造物撤去工 一式
完 成 期 限	令和4年3月17日
予 定 価 格	116,734,200円
契 約 金 額	116,600,000円
契 約 の 相 手 方	呉市中央1丁目4番24号 洋伸建設株式会社呉営業所 所長 坂本 貴洋
契 約 方 法	随意契約
契 約 年 月 日	令和3年3月26日

河川外災害復旧工事(水尻川外)

位置図



河川外災害復旧工事(水尻川外)

(県)野呂川水系水尻川災害関連緊急砂防工事

(市)河川災害復旧工事(水尻川)

(市)道路災害復旧工事(水尻4号線)

至 グリーンピアせとうち



市道 水尻4号線


市道 水尻4号線

市道 水尻10号線

県道 川尻安浦線

河川外災害復旧工事(水尻川外)

平面図




河川外災害復旧工事(水尻川外)

標準断面図


水尻川

コンクリートブロック積み



コンクリートブロック積み

張りコンクリート



水尻4号線

コンクリートブロック積み

