

議第101号 契約の締結について

工 事 概 要 等

工 事 名	呉市旧ごみ処理施設解体撤去工事	
工 事 場 所	呉市広多賀谷3丁目8番6号	
工 事 概 要	構造・階数	旧焼却施設 施設規模 300トン/日 鉄骨鉄筋コンクリート造, 5階建て 旧破碎処理施設 施設規模 50トン/5時間 鉄筋コンクリート造, 2階建て 外構その他 計量棟, 洗車場棟等
	延べ面積	11,182.42 m ²
	内 容	解体撤去工事 一式 ダイオキシン対策工事, プラント設備機器解体撤去工事, 建築解体撤去工事(杭抜き工事を除く。), 分析調査など
完 成 期 限	令和8年10月29日	
予 定 価 格	1,944,965,000円	
契 約 金 額	1,099,890,000円	
開 札 年 月 日	令和6年7月25日	
参 加 業 者 数	5者	