

公表

入札結果

(単位:円)

工事番号	河改第3号	工 事 名	河川改良工事（源道尻川）	現場説明	令和 5年 10月 5日	予定価格(税抜)	41,476,000
		工 事 場 所	呉市安浦町安登地内	開札執行	令和 5年 10月 19日 11時 24分	最低制限価格(税抜)	37,727,794
				落札方式	最低制限価格制度		
				契約方法	一般競争入札（事後審査型）		
商 号			入札状況				
			1 回	入札結果			
1 稲田産業（有）			37,665,300	失格			
2 （有）桐山組			37,531,200	失格			
3 （株）新興建設			37,606,000	失格			
4 （有）盛業組			37,664,355	失格			
5 大法建設（有）			37,739,700	落札			
6 （株）高宮建設			37,683,000	失格			
7 （株）拓成建設				無効			
8 （株）樹建設			37,647,000	失格			
9 （有）土井運送総業			37,365,729	失格			
10 （株）浜本工務店			37,602,141	失格			
11 浜野建設				無効			
12 広伸建設（株）			37,614,000	失格			
13 （有）広圧送			37,573,000	失格			
14 P & K J a p a n（株）			37,817,816				
15 （株）大和興業			37,750,000				

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

