

公表

入札結果

(単位:円)

工事番号	土整他委 第 5 号	工事名 遊具更新工事(下蒲刈保育所)	工事場所 呉市下蒲刈町下島地内	現場説明	令和 7年 9月 4日	予定価格(税抜)	6,794,000
				開札執行	令和 7年 9月 18日 14時 02分	最低制限価格(税抜)	6,091,852
				落札方式	最低制限価格制度		
				契約方法	一般競争入札(事後審査型)		
商号				入札状況			
				1	回	入札結果	
1	(有)アタック	6,075,126	失格				
2	(株)アイケン	6,075,070	失格				
3	大西工務店(株)	6,107,824					
4	岡田建設(株)	6,095,000					
5	(株)大西組	6,080,000	失格				
6	(株)國澤建設	6,088,210	失格				
7	(株)ケイシン	6,087,424	失格				
8	(株)光耀技建	6,076,070	失格				
9	(株)孝建興業	6,082,140	失格				
10	(有)国建	6,094,880					
11	広和建设(株)	6,082,610	失格				
12	(有)三昌建設	6,096,101					
13	山陽興産(株)	6,087,600	失格				
14	(株)清水園芸	6,101,100					
15	真大産業(株)	6,096,000					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

公表

入札結果

(単位：円)

工事番号	土整他委 第 5 号	工事名 遊具更新工事（下蒲刈保育所）	工事場所 呉市下蒲刈町下島地内	現場説明	令和 7年 9月 4日	予定価格(税抜)	6,794,000
				開札執行	令和 7年 9月 18日 14時 02分	最低制限価格(税抜)	6,091,852
				落札方式	最低制限価格制度		
				契約方法	一般競争入札（事後審査型）		
商 号				入 札 状 況			
				1	回	入 札 結 果	
16	(株)シンコウ	6,092,111					
17	真成工業(株)	6,073,050	失格				
18	(株)SKYBASE	6,098,833					
19	(株)千寿企画	6,100,350					
20	(株)拓成建設	6,083,200	失格				
21	(株)樹建設	6,074,500	失格				
22	(株)テッケン	6,089,424	失格				
23	(有)土井運送総業	6,076,070	失格				
24	(株)富廣産業	6,082,140	失格				
25	(株)東広開発社	6,114,532					
26	(株)ナチュラルス	6,079,600	失格				
27	(株)日伸建設	6,107,806					
28	(株)浜本工務店	6,098,500					
29	(有)広圧送	6,083,000	失格				
30	(株)堀田組	6,092,000	落札				

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

