

公表

入札結果

(単位:円)

工事番号	公整 第 16 号	工 事 名	遊具更新工事（白石第3公園）	現場説明	令和 8年 2月 5日	予定価格(税抜)	2,014,000
		工 事 場 所	呉市広白石4丁目16番地内	開札執行	令和 8年 2月 19日 11時 42分	最低制限価格(税抜)	1,794,833
				落札方式	最低制限価格制度		
				契約方法	一般競争入札（事後審査型）		
商 号			入 札 状 況				
			1 回	入 札 結 果			
1 （有）エイショウ			1,805,600				
2 岡田建設（株）			1,801,000				
3 （株）ケイシン			1,802,520				
4 （有）国建			1,797,339				
5 山陽興産（株）			1,804,300				
6 （株）シンコウ			1,801,180				
7 真成工業（株）			1,795,770				
8 （株）千寿企画			1,792,864	失格			
9 （株）テッケン			1,795,728	落札			
10 （株）富島組			1,794,475	失格			
11 （株）日伸建設			1,805,040				
12 延田建設			1,794,000	失格			
13 （株）浜本工務店				無効			
14 水場産業（有）			1,806,300				

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。